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conectara a la red de desagle.

El nimero de bombas de la instalacién depende de los juegos de agua que se
quieren realizar, ya que se ha previsto que la fuente pueda funcionar con todos sus
compeonentes, o bien por partes de forma que la imagen a ofrecer pueda variarse.
Finalmente se ha decidido por la instalacion de dos bombas sumergidas, de 1,5 CV,
para elevar el agua de la forma deseada: un chorro vertical central de hasta 4 m. de
altura y los chorros circulares hacia el centro de unos 50 cms. de altura y espesor de 4

mm.

Las toberas de salida del agua seran de bronce o latbn mecanizado, con

posibilidad de regulacién de salida todas ellas.

La conduccién para el abastecimiento de la fuente, se realizara con tuberia de
polietileno de diametro interior 50 mm, capaz de aguantar presiones hasta 10 atm,

colocada sobre capa de relleno de arena de rio de 15 cm de espesor.

la fuente dispondra de un sistema mecanico que impedira que el nivel de agua
descienda por debajo del nivel minimo que precisen las bombas para trabajar sin sufrir

dafios.

Instalacion eléctrica

La potencia total que precisara la fuente se ha estimado en 8,0 KW con
tensiones de 380/280 V.

Se dispondra una toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de
D= 14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unidc mediante soldadura

aluminotérmica, debiendo realizarse el registro de comprobacion.

Se realizara una toma de tierra de la estructura, realizada en cable de cobre
desnudo de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica también a la armadura

de cada elemento, con registro de comprobacion y de prueba.

Se realizara la linea de distribucién- en baja tension desde el Cuadro de
alumbrado hasta el cuadro de proteccion de equipos, que discurrira enterrada bajo la
acera, mediante conductores de cobre 4 x 16 mm2, con aislamiento en polietileno

reticulado y cubierta de PVC.
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La instalacion eléctrica contara con un cuadro eléctrico de mando y control,
maniobra y protecciéon de bomba, con fusibles independientes, control de llenado
automatico, anemdmetro instalado en lo alto de una farola con control todo-nada de

parada de fuente.

Las linea de alimentacion de las electrobombas desde el cuadro general de
mando y proteccion se realizara con conductor de cobre de 4x16 mm DN 0,6/1 KV en

instalacién bajo tubo.

5.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS.

En los anejos a la memoria se presentan los calculos para el dimensionamiento
de los distintos elementos proyectados. Se han seguido las instrucciones vigentes NTE

y normas de la buena practica.

6.- SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores: R.D. 39/1.997 de 17 de enero;
Reglamento de los servicios de Prevencion R.D. 485/1997 de 14 de abril, Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo; y en el R. D. 1627/1997 de
24 de Octubre Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de
Construccidn, se redacta el correspondiente “Estudio de seguridad y Salud en las obras

de urbanizacion del Sector n® 1 "Ensanche del Ensanche”.

7.- SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

En cumplimiento del Decreto 19/1999, de 9 de febrero del Gobierno de Aragéon,
por el que se regula la Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, Urbanisticas, de Transportes y de la Comunicacién se han ejecutado

badenes en las aceras para acceso de minusvalidos a las aceras.
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8.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Programa de trabajbs.

El contratista debera presentar en el plazo de 15 dias desde [a adjudicacion de
las obras un programa de trabajos que debera ser aprobado por |la Direccion de Obra.
En anejo independiente se acompafa un programa orientativo. Las obras
correspondientes a la red de telefonia, deberan coordinarse con las empresas

suministradoras, Telefénica.

Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras, a juicio del ingeniero que suscribe se ha
fijlado en doce meses (12) que se cree suficiente a la vista de las caracteristicas y

cuantia de las mismas.

Este periodo se contara a partir de la fecha de adjudicacion definitiva de las

mismas.

Ensayos y pruebas.

En |la obra debera existir un laboratorio capaz de realizar las caracteristicas de
las obras ejecutadas. El| contratista vendra obligado a abonar hasta el 1% del
presupuesto de ejecucion material en concepto de control de calidad de las obras. El
control debera ser realizado por laboratorio homologado y los ensayos los determinara

la Direcciodn de Obra.

9.- FACTORES ECONOMICOS DE LA OBRA.

Precios unitarios.

Determinan el coste de la ejecuciéon material de una unidad de obra terminada.
La relacion del conjunto de todos los precios unitarios que figuran en este proyecto

constituye el cuadro de precios n° 1.
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Presupuesto de la obra.

Los cuadros de precios y las mediciones se especifican en el Documento n° 5

“Presupuesto”.
Presupuesto de Ejecucion Material 4.426.505,68.- €
Presupuesto Base de Licitacion 6.110.348,44 - €

10.-PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la
fecha de recepcion, y durante este plazo el Contratista cuidara y se responsabilizara de

la conservacion y policia de la obra ejecutada.

11.-DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE PROYECTO.

Documento n°1: Memoria.

Anejos a la memoria:
1.- Topografia.
2.- Geologia y geotecnia.
3.- Climatologia e hidrologia.
4.- Drenaje.
5.- Explanada y firmes.
6.- Viales. Definiciébn geométrica.
7.- Abastecimiento de agua potable.
8.- Saneamiento.
9.- Seguimiento de las obras.
10.- Justificacion de precios.
11.- Programa de trabajos.
12.- Clasificacion del Contratista y revision de precios.
13.- Presupuesto conocimiento Administracion.

14 .- Jardineria.
Documento n®°2: Planos.

1.- Situacion.

2 - Planta general Estado actual
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3.- Planta general. Alineaciones y rasantes.

4.1.- Planta general. Movimiento de tierras.

4.2 .- Perfiles transversales. Movimiento de tierras general.
4.2.1.- Perfiles Transversales (1). Movimiento de tierras general.
4.2.2.- Perfiles Transversales (2). Movimiento de tierras general.
4.2.3.- Perfiles Transversales (3). Movimiento de tierras general.
4.2.4.- Perfiles Transversales (4). Movimiento de tierras general.
4. 2.5.- Perfiles Transversales (5). Movimiento de tierras general.
4.2.6.- Perfiles Transversales (6). Movimiento de tierras general.
4.2.7.- Perfiles Transversales (7). Movimiento de tierras general.
4.2.8.- Perfiles Transversales (8). Movimiento de tierras general.

4.2.9.- Perfiles Transversales (9). Movimiento de tierras general.

4.2.10.-Perfiles Transversales (10). Movimiento de tierras general.
4.2.11.-Perfiles Transversales {11). Movimiento de tierras general.
4.2.12.-Perfiles Transversales (12). Movimiento de tierras general.
4.2.13.-Perfiles Transversales (13). Movimiento de tierras general.
4.2 .14 .- Perfiles Transversales (14). Movimiento de tierras general.
4.2.15.-Perfiles Transversales (15). Movimiento de tierras general.
4.2.16.-Perfiles Transversales (16). Movimiento de tierras general.
4.2.17.-Perfiles Transversales (17). Movimiento de tierras general.
4.2.18.-Perfiles Transversales (18). Movimiento de tierras general.

4.2.19.-Perfiles Transversales {19). Movimiento de tierras general.

4.3.- Planta general ejes. Movimiento de tierras. Red Viaria.

4 4 - Perfiles longitudinales. Movimiento de tierras. Red Viaria.

4.4.1.- Perfilesiongitudinales Ejes 1, 2, 3, 4 y 5. Movimiento de tierras.

Red viaria.

4.4 2.- Perfiles longitudinales Ejes 6 y 7. Movimiento de tierras. Red

viaria.

4.4.3.- Perfiles longitudinales Ejes 8, 9 y 10. Movimiento de tierras.

Red viaria.

4.4.4.- Perfiles longitudinales Ejes 11, 12, 13 y 14. Movimiento de

tierras. Red viaria.

4.4.5.- Perfiles longitudinales Ejes 15, 16y 17. Movimiento de tierras.

Red viaria.
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3.- Planta general. Alin-eaciones y rasantes.
4.1.- Planta general. Movimiento de tierras.
4.2.- Perfiles transversales. Movimiento de tierras general.
4.2.1.- Perfiles Transversales (1). Movimiento de tierras general.
4.2.2.- Perfiles Transversales (2). Movimiento de tierras general.
4.2.3.- Perfiles Transversales (3). Movimiento de tierras general.
4.2.4.- Perfiles Transversales (4). Movimiento de tierras general.
4.2.5.- Perfiles Transversales (5). Movimiento de tierras general.
4.2.6.- Perfiles Transversales (6). Movimiento de tierras general.
4.2.7.- Perfiles Transversales (7). Movimiento de tierras general.
4.2.8.- Perfiles Transversales (8). Movimiento de tierras general.
4.2.9.- Perfiles Transversales (9). Movimiento de tierras general.
4.2.10.-Perfiles Transversales (10). Movimiento de tierras general.
4.2.11.-Perfiles Transversales (11). Movimiento de tierras general.
4.2.12.-Perfiles Transversales (12). Movimiento de tierras general.
4.2.13.-Perfiles Transversales (13). Movimiento de tierras general.
4.2.14.-Perfiles Transversales (14). Movimiento de tierras general.
4.2.15.-Perfiles Transversales (15). Movimiento de tierras general.
4.2.16.- Perfiles Transversales (16). Movimiento de tierras general.
4.2.17 -Perfiles Transversales (17). Movimiento de tierras general.
4.2.18.-Perfiles Transversales (18). Movimiento de tierras general.
4.2.19.- Perfiles Transversales (19). Movimiento de tierras general.
4.3.- Planta géheral ejes. Movimiento de tierraé. Red Viaria.
4 4 - Perfiles longitudinales. Movimiento de tierras. Red Viaria.
4.41.- Perfiles longitudinales Ejes 1, 2, 3, 4 y 5. Movimiento de tierras.
Red viaria.
4.4.2.- Perfiles longitudinales Ejes 6 y 7. Movimiento de tierras. Red
viaria.
4.4.3.- Perfiles longitudinales Ejes 8, 9 y 10. Movimiento de tierras.
Red viaria.
4.4.4.- Perfiles longitudinales Ejes 11, 12, 13 y 14. Movimiento de
tierras. Red viaria.
4.4.5.- Perfiles longitudinales Ejes 15, 16 y 17. Movimiento de tierras.

Red viaria.
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4.46.-

4.4.7 .-

4.4.8.-

4.4.9.-

4.4.10.-

Perfiles longitudinales Ejes 18, 19 y 20. Movimiento de tierras.
Red viaria.

Perfiles longitudinales Ejes 21 y 22. Movimiento de tierras. Red
viaria.

Perfiles longitudinales Ejes 23, 24 y 25. Movimiento de tierras.
Red viaria.

Perfiles longitudinales Ejes 26 y 27. Movimiento de tierras. Red
viaria.

Perfil longitudinal y transversales. Camino. Movimiento de

tierras. Red viaria.

4.5.- Perfiles transversales. Movimiento de tierras. Red Viaria.

4.5.1.-

4.5.2.-
4.53.-

454.-

4.5.5.-

4.5.6.-

4.5.7.-
4.5.8.-

4.59.-

4.5.10.-

Perfiles transversales Ejes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Movimiento de
tierras. Red viaria.

Perfiles transversales Eje 7. Movimiento de tierras. Red viaria.
Perfiles transversales Ejes 8 y 9. Movimiento de tierras. Red
viaria.

Perfiles transversales Ejes 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Movimiento
de tierras. Red viaria.

Perfiles transversales Ejes 16, 17 y 18. Movimiento de tierras.
Red viaria.

Perfiles transversales Ejes 19, 20 y 22. Mavimiento de tierras.
Red viaria.

Perfiles transversales Eje 21. Movimiento de tierras. Red viaria.
Perfiles transversales Ejes 23, 24 y 25. Movimiento de tierras.
Red viaria.

Perfiles transversales Eje 26. Movimiento de tierras. Red viaria.

Perfiles transversales Eje 27. Movimiento de tierras. Red viaria.

4.6.- Planta general. Topografia final.

5.1.- Secciones Tipo (1).

5.2.- Secciones Tipo (2).

6.- Carril Bici. Definicion.

7.1.- Planta general. Red abastecimiento.

7.2- Detalles. Red de abastecimiento.

8.1.- Planta general. Red de saneamiento (Residuales).
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8.2.- Perfiles longitudinales.
8.2.1.- Perfiles longitudinales Colector 1. Red de saneamiento.
(Residuales).
8.2.2.- Perfiles longitudinales Colector 2. Red de saneamiento.
(Residuales).
8.3.- Detalles. Red de saneamiento (Residuales).
9.1.- Planta general. Red de saneamiento {Pluviales).
9.2.- Perfiles longitudinales.
9.2.1.- Perfiles longitudinales Colector 1. Red de saneamiento.
(Pluviales).
9.2.2.- Perfiles longitudinales Colector 2. Red de saneamiento.
(Pluviales).
9.2.3.- Perfiles longitudinales Colector 3. Red de saneamiento.
{Pluviales).
9.3.- Detalles. Red de saneamiento (Pluviales).
10.1.- Planta general. Red de telefonia.
10.2.- Detalles. Red de telefonia.
11.1.- Planta general. Red distribucion de gas.
11.2.- Detalles. Red distribucién de gas.

12.- ~ Coordinacion de servicios.
13.- Escalera. Definicion.
14.-  Planta general. Sefializacion.

15.1.-Planta general. Equipamientos.

15.2.-Definicion fuente plaza. Equipamiento urbanizacién
16.3.-Zona juegos infantiles. Equipamiento urbanizacion.
15.4.-Zona deportiva. Equipamiento urbanizacion.
15.5.-Mobiliario urbano. Equipamiento urbanizacion.
16.1.-Planta general. Zonas verdes

16.2.-Detalles plantacién camino interior. Zonas verdes
16.3.-Detalles plantacion caminos exteriores. Zonas verdes
16.4.-Red de riego. Zonas verdes

16.5.-Planta general. Equipamiento zonas verdes.
16.6.-Zona 1. Columpios. Equipamiento zonas verdes.

16.7.-Zona 2. Circuito deportivo. Equipamiento zonas verdes.
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16.8.-Zona 3. Circuito de bicicletas. Equipamiento zonas verdes.

16.9.-Zona 4. Rehabilitacién mayores. Equipamiento zonas verdes.

16.10.-Mobiliario urbano. Equipamiento zonas verdes.

Documento n°3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Capitulo 1: Definicion y alcance del Pliego.

Capitulo 2: Descripcion de las obras.

Capitulo 3: Condiciones generales que deben satisfacer los materiales,
dispositivos e instalaciones.

Capitulo 4: Ejecucidén, control, medicién y abono de las unidades de
obra.

Capitulo 5: Disposiciones generales.
Documento n° 4: Presupuesto.

1.- Mediciones auxiliares.

2.- Mediciones por articulos.
3.- Cuadros de precios.

4 .- Presupuesto por capitulos.

5.- Presupuesto Base de Licitacion

12.-CONSIDERACIONES FINALES.

12.1.- CONCLUSION.

Considerando suficientemente estudiado el presente proyecto y teniendo en
cuenta que contiene todos los documentos especificados en el articulo 124 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, Ley 2/2000, de 16 de junio, por la que se

moadifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, se da por concluido en
Teruel, Julio de 2005

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Ismael Villalba Alegre

Colegiado n°: 7837
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